Объявление
	1
	Наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, код ОГРН/ИНН, ответственное должностное лицо Заказчика

	1.1
	Наименование: Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Санаторий «Прибой»
Юридический адрес:
297411,  РЕСПУБЛИКА КРЫМ, ГОРОД ЕВПАТОРИЯ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 9/15
Место нахождения (фактический адрес):
297411,  РЕСПУБЛИКА КРЫМ, ГОРОД ЕВПАТОРИЯ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 9/15
Телефон +7 (36569) 31570 факс +7 (36569) 31570
Адрес электронной почты: san.priboy@mail.ru 
Ответственное должностное лицо: Малявин Роман Анатольевич
Информация размещается на официальном сайте  Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Санаторий «Прибой»
:  http://sanpriboy.ru/index.php

	2
	Краткое изложение условий Договора, содержащее наименование и описание объекта закупки, информацию о месте выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом Договора, а также сроки завершения работы либо график оказания услуг, начальная (максимальная) цена Договора (далее - НМЦК), источник финансирования

	2.1
	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Капитальный ремонт кровли корпуса №8 для нужд государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Санаторий «Прибой». срок завершения работ: в соответствии с условиями Договора НМЦК: 672 930 руб. 00 коп (согласно сводного сметного расчета) Бюджет Республики Крым

	3
	Ограничение участия и преимущества участникам

	3.1
	не предусмотрены

	4
	Срок, место и порядок подачи заявок участниками

	4.1
	с 10:00 29.11.2016 г. до 10:00 02.12.2016 г. (с учетом перерыва с 12:00 до 13:00) по адресу: 297411,  РЕСПУБЛИКА КРЫМ, ГОРОД ЕВПАТОРИЯ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 9/15, приемная.
Любой участник закупки вправе подать только одну заявку.
Заявка подается Заказчику в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки. Заявка на участие, поданная в срок, указанный в извещении о выборе единственного поставщика, регистрируется Заказчиком. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с такой заявкой, на котором не указана информация о подавшем его лице, и требование предоставления данной информации не допускаются. По требованию участника, подавшего заявку, Заказчик выдает расписку в получении заявки, с указанием даты и времени ее получения. Заявки, поданные после окончания срока подачи таких заявок, указанного в объявлении о выборе единственного поставщика, не рассматриваются и в день их




	
	поступления возвращаются лицам, подавшим такие заявки.

	5
	Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие, а также условия банковской гарантии

	5.1
	не предусмотрено

	6
	Размер обеспечения исполнения Договора, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению

	6.1
	Размер обеспечения Договора 30% - 201 879,00 (двести одна тысяча восемьсот семьдесят девять рублей ноль копеек) 

	6.2
	Аванс – не предусмотрен.

	6.3
	1) Порядок предоставления: Договор заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается Договор, обеспечения исполнения Договора.
2) Обеспечение исполнения Договора должно быть предоставлено одновременно с подписанным экземпляром Договора.
3) Исполнение Договора может обеспечиваться банковской гарантией, выданной банком, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона, с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. №1005 (с учетом изменений и дополнений) или денежными средствами. Способ обеспечения исполнения Договора определяется участником конкурса, с которым заключается Договор, самостоятельно.
4) Требования к обеспечению исполнения Договора, предоставляемому в виде банковской гарантии, установлены в статье 45 Федерального закона, а именно:
а)	Банковская гарантия должна быть безотзывной;
б)	Банковская гарантия должна содержать:
· сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 настоящего Федерального закона;
· обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
· обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
· условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;
· условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;
· срок действия банковской гарантии;
· отлагательное условие, предусматривающее заключение Договора




	
	предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Договора при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Договора;
· установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;
· дополнительные требования к банковской гарантии, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013. №1005 (с учетом изменений и дополнений).
в) включение банковской гарантии в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе, не обязательно.
4.1. ) Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора на один месяц.
4.2. ) В случае возникновения обстоятельств, препятствующих заключению Договора в установленные Порядком сроки, срок действия банковской гарантии продлевается на срок наличия таких обстоятельств.
5) Требования к обеспечению исполнения Договора, предоставляемому в виде денежных средств:
· денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Договора, должны быть перечислены в размере и по реквизитам, установленном в подпункте 7.1 настоящего подраздела;
· денежные средства возвращаются исполнителю с которым заключен Договор, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Договору в течение срока, установленного в Проекте Договора.
В течение 10-ти рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования исполнителя. Обеспечение возвращается на банковский счет, указанный исполнителем в письменном требовании.


	7
	Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения Договора

	7.1
	Получатель: 
ГБУ РК «Санаторий «Прибой»
297407, г. Евпатория, ул. Московская 9/15
ОГРН 1159102041625
ИНН:9110009605; КПП:911001001
р/с 40601810035101000001
л/сч.20756Э12700 УФК по РК
БИК: 043510001
 




	
	Назначение платежа: Средства для обеспечения исполнения Договора по конкурсу:

	8
	Требования, предъявляемые к участникам, и перечень документов, которые должны быть представлены участниками:

	8.1
	Заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки;
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика не принято;
5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;




6) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего раздела понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
7) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (Подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок;
8) участник не является офшорной компанией.
Участники подают декларацию соответствия перечисленным требованиям установленных законодательством Российской Федерации подписанную уполномоченным лицом.
К декларации соответствия требованиям, установленных законодательством Российской Федерации, должны прилагаться следующие документы:
1) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (нотариально заверенная копия);
2) свидетельство о государственной регистрации юридического лица (нотариально заверенная копия);
3) справка о наличии расчетного счета в банке (оригинал);
4) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (оригинал);
5) свидетельство СРО о допуске к определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияния на безопасность объектов капитального строительства или всех необходимых свидетельств о допуске к конкретным видам работ, являющимся предметом настоящей закупки	
	
	6) Информационная справка, содержащая информацию о реквизитах предприятия (полное наименование предприятия, адрес (юридический и фактический), форма собственности, организационно-правовая форма, руководство (ФИО и должность руководителя), контактные телефоны, реквизиты банка, обслуживающего предприятие и расчетный счет);
7) справка из ИФНС и ПФР об отсутствии задолженности (оригинал);
8) бухгалтерский баланс за 2015 год и первый квартал 2016 год.
Все документы должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены оригинальной печатью и подписью уполномоченного лица организации.

	8
	Место, дата и время процедуры выбора единственного поставщика

	8.1
	Российская Федерация, Республика Крым, город Евпатория, улица МОСКОВСКАЯ, ДОМ 9/15, конференц-зал 02.12.2016 г. в 12:00

	9
	Условия, запреты, ограничения работ и услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае если данные условия, запреты, ограничения установлены Заказчиком

	9.1
	В соответствии с Постановлением правительства РФ от 29 декабря 2015 г. № 1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено»

	10
	Критерии определения поставщика

	
	1) цена Договора
2) наличие специалистов определенного уровня квалификации
3) наличие опыта работы, связанного с предметом Договора
4) наличие материально-технической базы





Обоснование начальной (максимальной) цены Договора
на выполнение работ по объекту: Капитальный ремонт кровли корпуса №8 для нужд государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Санаторий «Прибой» по адресу: 297411,  РЕСПУБЛИКА КРЫМ,  ГОРОД ЕВПАТОРИЯ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 9/15, корпус №8
Основные характеристики объекта - Выполнение работ в соответствием со сводным сметным расчетом и приложением локальных смет
Используемый метод определения НМЦК с обоснованием:
Проектно-сметный метод, п. 4 ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд»
Расчет НМЦК - Согласно сводного сметного расчета стоимости строительства (Форма № 1) начальная (максимальная) цена Договора составляет 672,93 тыс. рублей (НДС в том числе)
Проект КОНТРАКТ № ______

На выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Капитальный ремонт кровли корпуса №8 для нужд государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Санаторий «Прибой»

г. Евпатория                                                                                                     «___»____________ 2016г.

Государственный заказчик ГБУ РК «Санаторий «Прибой»,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Голуб Татьяны Васильевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, и _________________________, далее именуемое «Подрядчик», в лице ____________, действующего на основании ____ , с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», дальнейшем вместе «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, ч. 35 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44- ФЗ «О Договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании пункта 1 раздела 29 Регионального порядка осуществления государственных закупок на территории Республики Крым в 2016 году, утвержденного постановлением Совета министров Республики Крым от 20.05.2016 № 219 и распоряжений Главы Республики Крым от 29.06.2016 № 331-рг, в соответствии с результатом определения единственного поставщика (Подрядчика, исполнителя) (протокол
№   от «	» 	 2016 года) заключили настоящий Договор (далее -Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

	1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего Контракта выполнить работы по объекту: Капитальный ремонт кровли корпуса №8 для нужд государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Санаторий «Прибой»
 (далее по тексту - Объект) и своевременно сдать Заказчику результаты работы, а Заказчик принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Контракта.                                         
            1.2.  Подрядчик   обязуется  выполнить  работы по ремонту Объекта, указанного в п. 1.1. настоящего Контракта, в соответствии с условиями настоящего Контракта,  Приложением № 1 –«Описание объекта закупки» и иных Приложений  к настоящему Контракту. 
  	1.3. Качество выполняемых Подрядчиком  работ должно соответствовать требованиям СНИП, ГОСТ, территориальным строительным нормам, Описанию объекта закупки (Приложение №1 к настоящему Контракту) и требованиями Заказчика в соответствии с настоящим Контрактом.
	

2. ЦЕНА  КОНТРАКТА

         2.1.  Цена настоящего  Контракта  составляет _________ руб. __ коп. в том числе НДС.
          Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением работ,  с использованием своих материалов, стоимость которых входит в окончательную стоимость работ  предусмотренных Контрактом в полном объеме,  страхование, уплату таможенных пошлин, налогов,  сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.
2.2.  Цена Контракта  является твердой и определяется на весь срок его исполнения. Цена Контракта не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением:
-  когда цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта;
    - уменьшения в установленном порядке средств бюджета, выделенных для финансирования работ по настоящему Контракту, Стороны на основании п.1 ст. 767 ГК РФ должны согласовать новые сроки выполнения работ, а если необходимо, и другие условия выполнения работ по Контракту в 30-ти дневный срок с момента принятия уполномоченным государственным органом решения об уменьшении средств, выделенных для финансирования работ по Контракту;
	- увеличения или уменьшения по предложению заказчика предусмотренных контрактом  объема работы  не более чем на десять процентов.
При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы  исходя из установленной в контракте цены единицы  работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества объема работы  стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ РАБОТ

3.1. Оплата Заказчиком  выполненной работы (ее результатов или отдельных этапов исполнения контракта) осуществляется в безналичной форме путем перечисления  денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте, в течение 30 дней с момента подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ по форме КС-2.
3.2 Заказчик вправе задержать оплату выполненных Работ по следующим причинам:
- при установлении Заказчиком недостоверности объемов выполненной Работы (ненадлежащего качества работы, ухудшения результата работы, иных дефектов) в соответствии с представленными Подрядчиком актами приемки выполненных Работ по форме КС-2, КС-3 - оплата по таким актам не производится;
- в случае несоблюдения Подрядчиком сроков выполнения Работ, либо сроков сдачи этапов работ;
- при обнаружении дефектов ранее выполненных Работ по настоящему Контракту – до их устранения;
-при ненадлежащем ведении Подрядчиком исполнительной документации – до устранения замечаний;
- при неудовлетворительной очистке Объекта ремонта и прилегающей к объекту территории от строительного мусора, нарушения природоохранного законодательства – до их устранения;
- в случае нанесения действиями Подрядчика ущерба Заказчику – до возмещения ущерба;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Контрактом.
3.3. Аванс по данному Контракту не предусмотрен.
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	4.1. Календарные сроки выполнения работ по настоящему Контракту:
       - Начало работ - с момента заключения настоящего Контракта;
 - Окончание работ – в срок, указанный в Описании объекта закупки (Приложение №1 к Контракту);
	4.2. Подрядчик обязан выполнять работы по Контракту в сроки, установленные настоящим Контрактом.
	В случае, если настоящим Контрактом и Приложениями к настоящему Контракту установлены отдельные этапы выполнения работ  Подрядчик обязан выполнять работы  в установленные Контрактом и  Приложениями к Контракту  сроки.
	4.3. Обязательства по Контракту считаются исполненными с момента подписания Сторонами завершающего акта приёма-сдачи работ по Контракту, после  исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению всех работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  ЗАКАЗЧИКА

	5.1. Производить приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.
	5.2. Организовать технический надзор (контроль за ремонтными работами) за соответствием объема, стоимости и качества выполненных работ, производить промежуточную приемку  выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном СНиП 3.06.03.-85, ВСН 19-89 и настоящим Контрактом.
	5.3. Давать письменные разъяснения Подрядчику, связанные с производством работ на объекте, в течение 5 рабочих дней со дня получения письменного запроса.
  5.4. Заказчик или его уполномоченные представители вправе давать Подрядчику  письменное (распоряжение) предписание:
  5.4.1. при обнаружении отступлений от проекта, нормативно-технических документов, условий настоящего Контракта и об их устранении;
5.4.2. о приостановлении Подрядчиком работ до установленного им срока, в следующих случаях: 
          а) если дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности возводимого сооружения, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности и других норм, обеспечивающих безопасность ремонтируемых сооружений и находящихся вблизи его объектов;
Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.
          в) о приостановке работ при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, а также  в связи с проведением исполнительными органами власти мероприятий по  изменению лимитов бюджетных обязательств.
              5.5.  Представители Заказчика имеют право: 
	- беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода ремонтных  работ; 
	- производить соответствующие записи в Общий журнал работ  на Объекте;
 5.6.  В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Контракта, Заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
   	  5.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с действующим законодательством.
   5.8. Заказчик вправе вносить изменения в Ведомость объемов и стоимости работ, если данные корректировки не влияют на изменение цены Контракта и объемы работ, указанные в Приложение № 1 к настоящему Контракту.
  
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

.
         6.1. Применяемые материалы предварительно согласовывать с заказчиком по номенклатуре и цветовой гамме до их применения на Объекте с предоставлением паспортов и сертификатов на них, а также данные об их пожарной безопасности и других технических характеристиках, и их соответствие строительным нормам и правилам РФ, уровень радиационного фона применяемых материалов должен соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ.
       6.2 Использовать только новые строительные материалы без механических повреждений и технически исправные.        
        6.3.  Подрядчик обязан выполнить работы по ремонту Объекта  в объемах и в сроки, предусмотренные  настоящим Контрактом и приложений к нему, сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям  настоящего Контракта и приложений к нему.
         6.4. В случае обнаружения ошибок в проектной,  технической документации, если эти ошибки были выявлены Подрядчиком после проведения торгов в ходе исполнения заключенного Контракта, в течение одного дня письменно уведомить Заказчика и проектную организацию о необходимости устранения  таких ошибок. В письме Подрядчик обязан четко классифицировать проектную ошибку с использованием принятой в дорожной отрасли терминологии и указать численные отклонения фактических значений, условий и других показателей от принятых в проектной и рабочей документации. 
	6.6. Подрядчик обязан назначить в трехдневный  срок с момента подписания настоящего Контракта представителей Подрядчика, ответственных  за ходом работ по настоящему Контракту, официально известив об этом Заказчика в установленный срок в письменном виде с указанием предоставленных им полномочий с приложением надлежащим образом оформленных доверенностей.
 6.7.Подрядчик обязан обеспечить в ходе ремонтных работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.
         6.8.  Подрядчик обязан обеспечить  содержание и сохранность  ремонтируемого Объекта, материалов, необходимых для выполнения ремонтных работ.
         6.9.В случае, если в указанный срок Объекту или его части будет причинен ущерб или обнаружены утраты или повреждения, Подрядчик обязан за свой счет произвести ремонтно-восстановительные работы.
        6.10.  Подрядчик  не имеет права без согласования  с Заказчиком изменять места производства работ и сметную стоимость объектов ремонта.            
         6.11. Подрядчик обязан за свой счет устранять недостатки и/или дефекты, выявленные Заказчиком в процессе проведения мероприятий по контролю  за ремонтными работами, в течение установленного предписанием  и/или Актом обследования  срока. 	
	6.12. Подрядчик обязан подготовить и передать Заказчику по описи полный пакет исполнительной документации при передаче Объекта от Подрядчика Заказчику в эксплуатацию.
         6.13. В случае расторжения Контракта Подрядчик обязан вернуть Заказчику все полученные экземпляры проектной и рабочей  документации в 10-ти дневный срок с момента расторжения Контракта.
         6.14. Подрядчик обязан за свой счет устранить дефекты, выявленные в процессе эксплуатации Объекта, в течение гарантийного срока обеспечения качества  в согласованные с Заказчиком сроки  в порядке установленном разделом 9 настоящего Контракта.
         6.15.Подрядчик получил и изучил все материалы Контракта, и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ в полном объеме. Подрядчик признает правильность и достаточность Цены контракта, содержащейся в Контракте, для покрытия всех расходов, обязательств и ответственности в рамках настоящего Контракта, а также в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего производства Работ. Соответственно, Подрядчик не претендует ни на какие дополнительные платежи, а также не освобождается ни от каких обязательств и/или ответственности, по причине его недостаточной информированности. Никакая другая Работа Подрядчика не является приоритетной в ущерб Работам по настоящему Контракту.

8. ПОРЯДОК СДАЧИ  И ПРИЕМКИ  РАБОТ

	8.1. Заказчик назначает своего представителя на Объекте, который от его имени (по уведомлению Подрядчика) осуществляет промежуточную приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ за текущий месяц.
Приемка выполненных работ осуществляется и оформляется в соответствии с действующими СНиП 3.06.03-85,  ВСН 19-89 с составлением акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работах  по форме КС-3, в том числе на электронных носителях, с составлением акта промежуточной приемки ответственных конструкций.
Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с Подрядчика ответственности за сохранность данных работ до момента окончательной их приемки. Подрядчик должен за свой счет обеспечивать поддержание выполненных работ в том же состоянии, что и на момент промежуточной приемки. 
		8.2.  Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ к оплате, если их объем, стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией, о чем Подрядчику выдается  предписание.
		8.3. В случае установления Заказчиком при приемке очередного этапа работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям настоящего Контракта, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.
	   8.4.  В срок не позднее 3 дней после завершения работ Подрядчик представляет Заказчику справку КС-3 с приложением следующих документов, подписанных представителем Заказчика или Инженерной организации на Объекте:
· Исполнительную документацию за отчетный период;
· Копии выданных представителями Заказчика и/или Инженерной организацией предписаний и отчетов об их исполнении;
· Ведомость изменений проекта с указанием наличия их согласований (при необходимости);
· Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2.
Справка по форме КС-3, Акт о приемке выполненных работ  КС-2 и журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а) предоставляются на бумажном и электронном носителях. Заказчик рассматривает представленные документы и при отсутствии отклонений и нарушений принимает к оплате выполненный объем работ. 
8.5. За 5 дней до полного завершения работ на Объекте Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости создания комиссии по приёмке Объекта в эксплуатацию.
 8.6. Подрядчик передает Заказчику за 3 дня до начала приемки законченного ремонтом Объекта полный комплект документации в  двух экземплярах, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам:
- 2 экземпляра исполнительной документации, подписанные представителем Заказчика и/или Инженерной организации (по перечню, согласованному с Заказчиком), с письменным подтверждением соответствия передаваемой документации фактически выполненным работам;
- документы, подтверждающие соответствие отремонтированного Объекта параметрам проектной документации (техническим условиям) и подписанные представителями эксплуатационной, проектной организациями и организациями, осуществлявшими согласования Проекта (по перечню, согласованному с Заказчиком);
- схему (при необходимости по требованию Заказчика), отображающую расположение отремонтированного Объекта, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка, подписанную Подрядчиком с последующей подписью Заказчиком;
8.7. До приёмки объекта Заказчик создает рабочую комиссию по определению готовности объекта к вводу в эксплуатацию.
Приемка законченного ремонтом Объекта в эксплуатацию осуществляется приемочной комиссией, создаваемой Заказчиком, и оформляется актом о приемке объекта в эксплуатацию.
8.8. Дополнительная экспертиза, испытание, диагностическое обследование, принимаемой Заказчиком части работ или объекта в целом осуществляется по решению Заказчика и за его счет.



9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

9.1.  Заказчик в случае выявления на Объекте  дефектов, возникших в течение гарантийного срока,  в течение 3 рабочих дней направляет Подрядчику письменное извещение о выявленных дефектах на гарантийном участке, необходимости направления уполномоченного представителя Подрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного участка  для фиксирования выявленных дефектов в акте и определения сроков их устранения.
9.2. Дефекты на Объекте, обнаруженные в процессе эксплуатации,  устраняются Подрядчиком в течение гарантийных сроков обеспечения качества (Приложение № 1 к настоящему Контракту). При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика, считается дата подписания акта приемочной комиссии.
          9.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, брак, то Подрядчик после получения письменного извещения Заказчика о выявленных дефектах на гарантийном участке автомобильной дороги (Объекте)  обязан их устранить за свой счет  в согласованные с Заказчиком сроки. 
	Для участия в составлении акта проверки, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить уполномоченного представителя (с оформлением доверенности) в срок, указанный в извещении Заказчика. 
9.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, второй экземпляр которого направляется Подрядчику заказным письмом с уведомлением.
9.5. При отказе Подрядчика от устранения выявленных дефектов, то есть невыполнении гарантийных обязательств в указанные в акте проверки сроки, Заказчик имеет право поручить их исправление третьему лицу. Подрядчик обязуется компенсировать затраты по устранению дефектов. Размер понесенных затрат определяется по государственным сметным нормам.
          9.7.  Период времени, затраченный на устранение дефектов, в гарантийный срок не включается.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Заказчик несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Контракту.
10.2. Подрядчик несёт имущественную ответственность за реализацию в натуре проектных решений,  за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Контрактом. 
10.3. Подрядчик  несет имущественную ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками.
10.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
 10.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения  Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации (далее по тексту – ЦБ РФ) от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле:  П= (Ц - В) x С,  где: Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;
С - размер ставки. Размер ставки определяется по формуле: [image: base_1_154930_3], где:
[image: base_1_154930_4] - размер ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;  ДП - количество дней просрочки.  Коэффициент К определяется по формуле: [image: base_1_154930_5], где: ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 – 50%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени.
При К, равном 50 – 100%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени.
При К, равном 100% и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени.
10.4.2.  За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения заказчиком, подрядчиком  обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, 10 % цены контракта.
10.5.  В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
10.5.1 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы. 
10.5.2. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке, 2,5 % цены контракта.
10.6. В  случае, если настоящий Контракт расторгнут по вине Подрядчика, включая ненадлежащее исполнение (либо не выполнение) своих обязанностей по Контракту, Подрядчик обязан  уплатить Заказчику штраф  в размере, установленном п. 10.4.2. настоящего контракта.
10.7. Неустойка (пени, штрафы)  уплачиваются Подрядчиком в добровольном порядке посредством перечисления взыскиваемых сумм на расчетный счет Заказчику, указанный в документации
10.8.  В случае неуплаты в добровольном порядке неустойки (пени, штрафа) в срок, указанный 
в п.10.7.  настоящего Контракта Заказчик  вправе:
1)  уменьшить уплату по Контракту на сумму неустойки (пени, штрафы). Расчет и обоснование начисленной неустойки отражается в акте о приемке выполненных работ и/или в требовании об уплате неустоек (штрафов пеней);
2) удовлетворить требование об уплате неустойки (штрафов, пеней) за счет обеспечения исполнения контракта;
3) взыскать в судебном порядке.
         10.9. При окончательном расчете по Контракту Заказчик, не ожидая окончания срока, указанного в п. 10.7. настоящего Контракта, вправе применить один из указанных в п. 10.8. Контракта способов взыскания неустойки.
10.10. Применение предусмотренных настоящим разделом санкций не лишает Заказчика права на возмещение в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения)  Подрядчиком своих обязательств.
10.11. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
10.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
	10.13. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с нормами действующего законодательства.	

11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ

   11.1. До передачи Объекта Заказчику риск гибели или повреждения результата выполненных работ несёт Подрядчик. Риск гибели или повреждения материалов, оборудования или иного имущества, используемого для исполнения Контракта имущества, переданного Заказчиком Подрядчику, несёт Подрядчик.
       	11.2.  После приёмки Объекта в эксплуатацию Заказчик принимает Объект под свою охрану и несёт риск от возможного разрушения Объекта или его повреждения
	11.3. Использование Заказчиком или собственником, интересы которого представляет Заказчик, для своих нужд или нужд эксплуатации части Объекта, ремонт которого не закончен, допускается по соглашению с Подрядчиком либо после приемки этой части Объекта рабочей комиссией в установленном порядке.


12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ      

         12.1. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по Контракту Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Контракту на сумму и в форме в соответствии со следующими требованиями:
         12.1.1.. Обеспечение исполнения настоящего контракта предоставляется Подрядчиком в размере 30% - от начальной (максимальной) цены контракта и составляет: 201 879,00 руб. ( двести одна тысяча восемьсот семьдесят девять рублей ноль копеек).
         12.1.2.   Обеспечение исполнения Контракта  должно обеспечивать следующие обязательства Подрядчика по контракту:
- полное или частичное неисполнение Подрядчиком обязательств по контракту;
- нарушение Подрядчиком  обязательств по окончательному сроку выполнения работ, так и по срокам выполнения отдельных этапов работ  установленных контрактом;
-  не возврат Подрядчиком авансовых или иных видов платежей полученных от Заказчика;
- иные нарушения Подрядчиком условий контракта.
         12.1.3. Обеспечение исполнения Контракта может быть предоставлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или передачи Заказчику в залог денежных средств в размере обеспечения исполнения Контракта. 
         12.2. Способ предоставления обеспечения исполнения обязательств по Контракту определяется Подрядчиком самостоятельно. 
12.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным в период действия Контракта, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком  своих обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Контракту на тех же условиях и в том же размере.

13. Безотзывная банковская гарантия

	13.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
- Сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;
- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
- обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;
-  срок действия банковской гарантии  должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц;
- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта.
	13.2.  Предоставленное обеспечение исполнения Контракта не должно содержать требований по представлению документов, существенно затрудняющих или полностью исключающих выплату обеспечения, в случае наступления обстоятельств, в отношении которых обеспечение было предоставлено, то есть выплата по обеспечению должна производиться безусловно.
	 
          По требованию гаранта оригинал Банковской гарантии возвращается Гаранту в связи с уплатой Бенефициару всей суммы, на которую выдана Гарантия; окончанием определенного в Гарантии срока, на который она выдана.
         13.3. Внесение  изменений  и дополнений  в Контракт, в любом случае не должны освобождать Гаранта от обязательств по  банковской гарантии. 


14.1.1.  Внесение денежных средств,  в  качестве обеспечения исполнения Контракта

          1.  Денежные средства, внесенные в  качестве обеспечения исполнения Контракта возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту.
          2. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, Заказчиком производится   в полном объеме, за исключением суммы  (ее части), на которую было обращено взыскание  в связи с нарушением Подрядчиком  обязательств по Контракту.
          3.  Подрядчик обязан направить Заказчику письменное уведомление о возврате денежных средств внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта.
          4. Возврат денежных средств Заказчик осуществляет в течение 10 банковских дней с момента подписания окончательного акта формы КС -2  и получения Заказчиком от  Подрядчика уведомления о возврате денежных средств внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта.

15.  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

15.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие  непреодолимой силы, то есть чрезвычайных, непредвиденных  и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе военные действия, эпидемии, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия,  а также издание актов государственных органов и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
15.2.  При возникновении обстоятельств непреодолимой силы сторона по настоящему Контракту обязана незамедлительно, но не позднее 3 календарных дней со дня наступления  обстоятельств непреодолимой силы, направить второй стороне письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их  влиянии  на исполнение обязательств по Контракту.
15.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы будут служить справки и иные официальные документы, которыми бесспорно устанавливаются такие обстоятельства. Указанные документы, справки должны быть представлены Стороной, подвергшейся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, в разумный срок.
             15.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы, а также непредставление в разумный срок документов подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, лишает сторону права ссылаться на настоящую оговорку об обстоятельствах непреодолимой силы как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.




16. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ

16.1. Любые дополнения и изменения условий Контракта оформляются в виде приложений или дополнительных соглашений к Контракту, которые после их подписания сторонами являются его неотъемлемой частью.
16.2.   Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
16.2.1. при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом  объема работы, качества выполняемой работы  и иных условий контракта;
16.2.2 если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом  объем работы  не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем выполняемой работы  не более чем на десять процентов.
 При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы  исходя из установленной в контракте цены единицы  работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества объема работы  стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги.
 16.2.3 при уменьшении ранее доведенных до государственного  заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный  заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работы, предусмотренного контрактом.

17. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

		17.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.   
	17.2.  Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным извещением, документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
	17.3.  Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта   в следующих случаях:
17.3.1. задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на  3 календарных дня со дня подписания Контракта по причинам, не зависящим от Заказчика;
17.3.2. нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим  Контрактом и Приложениями к Контракту более чем на  3 календарных дня, в том числе любого этапа выполнения работ; 
17.3.3. нарушения Подрядчиком  двух раз и более  требований по качеству выполнения работ;
            17.3.4. неоднократного (два и более) нарушения Подрядчиком срока устранения дефектов; 
17.3.5.  отсутствия финансирования выполнения работ по настоящему Контракту за счет средств бюджетов всех уровней и иных источников; 
            17.3.6. по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
17.4. Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта по  основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

18. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

18.1.  Заказчик и Подрядчик  принимают все меры к разрешению спорных вопросов и разногласий, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего  Контракта, путем переговоров с соблюдением претензионного порядка.
   18.2. Претензия должна быть направлена с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной почтой, факсом, электронной почтой и т.д.), либо вручена другой Стороне под расписку.
   18.3. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах ее рассмотрения  уведомить в письменной форме вторую Сторону в течение 7 календарных дней со дня получения претензии.
   18.4.  В случае не урегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 18.3. настоящего  Контракта, спор может быть передан в  суд Республики Крым в соответствии с действующим законодательством.


19. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  19.1. Об изменении адресов и банковских реквизитов Стороны извещают друг друга в двухдневный срок с момента их изменения. При неисполнении данного обязательства все неблагоприятные последствия ложатся на  сторону, не известившую о произошедших изменениях.
19.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
  19.4.   Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью: 

	№
	Наименование документа

	1.
	Описание объекта закупки - Приложение № 1;



20.   СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА  

20.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 01.03.2017 года.
21.  МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ,  ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

	
	  «ЗАКАЗЧИК»:                                                                                  
ГБУ РК «Санаторий «Прибой»
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ОГРН 1159102041625
ИНН:9110009605;КПП:911001001
р/с 40601810035101000001
л/сч.20756Э12700 УФК по РК
БИК: 043510001
ОКПО 00847179
Тел. 3-15-70
e-mail: san.priboy@mail.ru
Гл.врач  ___________ Т.В. Голуб
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К КОНТРАКТУ
     На выполнение строительно-монтажных работ
 по объекту: Капитальный ремонт кровли корпуса №8
 для нужд ГБУ РК «Санаторий «Прибой»
от «____» _____________ 2016г. 
                                                                                                          № _________



ЧАСТЬ 2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

     На выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Капитальный ремонт кровли корпуса №8 для нужд государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Санаторий «Прибой»
	
	
	

	
	
	



	№
п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание требований по объекту

	1
	2
	3

	1. Общие положения

	1.1
	Заказчик 
	Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Санаторий «Прибой»

	1.2
	Источник финансирования
	  Бюджет Республики Крым

	1.3
	Расположение объекта
	 297411,  РЕСПУБЛИКА КРЫМ, ГОРОД ЕВПАТОРИЯ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 9/15

	1.5
	Вид работ 
	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Капитальный ремонт кровли корпуса №8 для нужд государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Санаторий «Прибой»

	1.6
	Место выполнения работ 
	297411,  РЕСПУБЛИКА КРЫМ, ГОРОД ЕВПАТОРИЯ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 9/15

	1.7
	Срок выполнения работ
	Начало выполнения работы: с момента заключения контракта.
Завершение выполнения работы: до «01» февраля 2017 года.
Срок исполнения контракта: 01 марта 2017 г.

	1.8
	График выполнения работ
	1.Завоз стройматериалов, инструментов и иного строительного оборудования - не более 2-х календарных дней с момента заключения контракта.
2.Демонтаж кровли - не более 3-х календарных дней с момента заключения контракта.
3.Монтаж кровли и уборка строительного мусора - не более 9-ти календарных дней с момента заключения контракта.

	1.9
	Основание для производства работ
	Локальная смета, ССР, Техническое задание.

	1. Общие требования к выполняемым работам

	2.1
	Ведомость объема работ
	На основании локальной сметы, ССР, Технического задания.

	2.2
	Требования к материалам и оборудованию, применяемым для производства работ.
	Материалы и оборудование, которые используются подрядчиком должны иметь: сертификаты качества, безопасности, соответствовать  ГОСТУ. Подрядчик обязан представить заказчику документы, подтверждающие цену предприятия-изготовителя, а также первичные документы, подтверждающие приобретение (легальность) материалов (оборудования): счета-фактуры, платежные поручения и иные документы.

	2.3
	Требования безопасности к выполнению работ
	Перед началом производства работ произвести инструктаж по охране труда и пожарной безопасности с записью в журнале. Выполнить мероприятия по предотвращению травматизма и возникновению пожара.

	2.4
	Требования к качеству выполнению работ и сроку гарантии
	При производстве скрытых работ предъявить заказчику соответствующие акты.
Срок гарантии на все выполненные работы установить 2 (Два) года.

	2.5
	Требования к документации при приемке
	При сдаче объекта предъявить заказчику следующие документы:
- форму КС-2;
- форму КС-3;




     Основные технические требования к работам, являющимся предметом аукциона

1. Технические условия и требования.
1.1. Выполнение Работ производится силами и средствами Подрядчика с использованием своих материалов, в случае привлечения субподрядчиков, ответственность за качество несет Подрядчик.
1.2. Подрядчик обязан привлекать к выполнению Работ квалифицированных рабочих, для качественного и своевременного выполнения Работ, а также привлекать специалистов, опыт и компетенция которых позволит осуществить надлежащее руководство производством Работ.
1.3. Применяемые строительные материалы предварительно согласовываются с Государственным заказчиком по номенклатуре и цветовой гамме до их применения на Объекте с предоставлением паспортов и сертификатов на них, а также данные об их пожарной безопасности и других технических характеристиках, и их соответствие строительным нормам и правилам РФ, уровень радиационного фона применяемых строительных материалов должен соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ.
1.4. Применяемые строительные материалы должны быть новыми, не иметь механических повреждений и быть технически исправными.
1.5. Подрядчик в полном объеме доставляет на объект материалы, изделия и конструкции, необходимые для производства Работ, а также за свой счет и собственными средствами осуществить их разгрузку, складирование, охрану и подачу.
1.6. Подрядчик обеспечивает контроль за производством Работ, в соответствии со строительными нормами и правилами, применяемыми к данному виду Работ.
1.7. Подрядчик обеспечивает безопасность и мероприятия по охране труда при выполнении Работ.
1.8. Подрядчик осуществляет за свой счет необходимые мероприятия сезонного характера для обеспечения надлежащих темпов выполнения работ и достижения требуемых качественных показателей в соответствии с условиями настоящего Контракта.
1.9. Соблюдение Подрядчиком установленных требований по охране окружающей среды.
1.10. Гарантийные обязательства на выполненные Работы и примененные материалы: не менее 24 месяцев со дня подписания акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2).
1.11. Уборку, вывоз и утилизацию всего строительного мусора в установленном порядке производит Подрядчик.
1.12. Все скрытые работы должны быть оформлены соответствующим актом, подписанным уполномоченным представителем Государственного заказчика и Подрядчиком, и дополнительной оплате не подлежат.
1.13. При производстве Работ обеспечить сохранность имущества Государственного заказчика, исключить его порчу, не допустить вывод из строя, порчу.
1.14. Все установленные антенны, включая мачту и растяжки связи ЦППС демонтируются и монтируются обратно за счет и силами Подрядчика. В случае порчи антенн связи, Подрядчик производит ремонт оборудования за свой счет.
	1.15. Подрядчик обязан во время проведения работ обеспечить водонепроницаемость открытых участков крыши временными настилами.
	      1.16. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ: 297411,  РЕСПУБЛИКА КРЫМ, ГОРОД ЕВПАТОРИЯ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 9/15
Начало работ: с момента заключения контракта;
Окончание работ: до «01» февраля 2017 года.
Срок исполнения контракта:01 марта 2017 г.
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EI: Crejtenst 06 0CHOBAHNH JUISI TIPOBE/ICHHSI IKRCIEPTHBI

3agsienne ocyjapeTBeHHOro  BiojukeTHOro Vupesaenns «Canatopuii «[Tpuboit»» o1
11.07.2016r. B ie raasuoro spaua — T.B. oy

Jlorosop ot 11.07.2016 . Ne 91-0931-16/11, sakmouennbiii  mexay [AY  PK
1 ocerpoiiakeneprusay ¢ [ocy/1apeTBEHHOTO Brouketoro Yupexetus «Canaropuit «ITpuboi»»
142 NPOBEICHHC HPOBCPKH /LOCTOBCPHOCTH ONpE/ICCHHA CMETHOH CTOUMOCTH 00BEKTa.

1.2 Caerenust 00 00bCKTE KANUTAILHOTO PEMONTA

Hanvenosanue o0bekta — «Kanuraabubii peMonT KpoB./IH Kopmyca Ne8, Pecnybunki
Kpei. 1. Esnaropust, y.1. Mockoscerast, 9/15, F’BY PK "Canaropuii «[Tpuboii».

MecTopaconoikene odnekTa 197407. Poceuiickas dejeparms. PecniyGanka Kpbiv. 1.
Fanaropus. yi. Mockosekast. 9/15.

1.3 Cueenst 0 JAHIAX, 0CY HCCTBIBIIIX M0Ar0TOBKY NPOCKTHOI 10Ky MCnTAIIH n(nan
SN0 THIBINHY HIZKCHEPHBIC H3bICKANNSL.

['enepabias IPOCKTHas Opratu3aims — 000 «KPLIMCTPOUPECYPCbI»

10pumuecknii v dakrnueckmii anpec: 205022, Poccniickas dejepatmst, PecniyGamka Kpbim
. Covdepononn. yi. bena Kyna, 15, k.190.

Ceuserensero ot 17.11.2015 1. Ne 2321.01-2015-9102170449-11-192 o pomnycke K
SUPEICICHIOMY BILLY WM BIUIAM PAGOT. KOTOPbIE OKA3BIBAIOT BAHAIINC 1A GesonacocTh 0OLEKTOR
CAMHTATLION0 CTPOMTEILCTBA, BbLIAHO CAMOPEry/Hpyemoi opranusaimeii — Hekommepueckoc
BapTHEPCTBO «TpOeKTHPOBOUHBIH AJbAHC Moo, 115093, Poccits.
. Mocksa. vit. Jhiocnnosekasi. om Ne 36, cTpoetue 2 oduc 210, HOMEpP B rOCYapCTBCHHOM
PECCTPE CAMOPETYIHPYCMBIX Opraiiiaitii No CPO-11-192-18062014.

Ocnosanue sbitaun Ceiserensersa: Pemenne Tpasienus (Iportokon Ne 87 ot 12 nosops
2015 1)

1.4 CBELCIIS 0 3asiBITEIC, TCXHITCCKOM 3aKA3MIKE, 3aCTPoiinuKe

TeXnuueckuil _ 3URaz Uk, 3dCnpouyUr,  3dA6umey - I'ocyapersentoe  blojuketioc
Vupexienme «Canaropuii «lpuboii»

10py;ticekmit 1 pakTnicekiii apec: 297407, Poceniickas deepans, Pecniybmuka Kpbiv
r. Ernaropus. yn. Mockosekast. 9/15.

1.5 Cre/cHs 0 0KYMEHTAY, 0/ITBEPAIAIONUIX HOJHOMOMSH 3AsIBHTE JleiicTBOBATL
0T HMCHH 3aCTPOIINKa, 3aKA3UHKA,

- e tpedyeres

1.6 Ce/tennsi 0 cOCTABE NPE/ICTABICHHOI NPOEKTHO-CMETHOIT IOKYMCHTAIUTIL.

SIAlMe HA [IPOCKTHPOBAINE  YTBEPKICHHOE TJ1aBHBIM  BPAIOM I'bBY PK «Caunaropuit

[puGoii» roposta Esnatopin T.B.I'ony6.

- POCKTHASH JIOKYMEHTallnst

- CBOJUIBIC CMETHBIC PACHeThbI:

- IOKQTbHbBIH CMETHBIN pacyer.

- BCJLOMOCTH 00BEMOB paboT

- BCJAOMOCTh pecypeos K JIOKaIbHOMY CMETHOMY pactcTy

1.7 Ceeaennsi 06 nerounnkax Gunancnpopanms

- brosuket Peeny6amnkn Kpbim

1.8 Caegennsi 0 pemieHHH TJIABHOTO  PACHOPSANTEsS  CPCACTE MY HHIHTIAJILHOTO
GroukeTa 0 NOArOTOBKCE M peaamsanun  H10KeTHBIX unBecTHINl B AaHHBIT 00bERT
KANITAILHOTO CTPONTEILCTBA,

- Coratienie «O 1opsitke onpeieienns o0bema H yCelIoBrsX npenoctapiienns B 2016 rouy
cyGenun ma nibie e w3 Gio/ukeTa PecrryGanki - Kpbiv ["0Cy 1apeTBCHHBIM Bro/ukeTHbIM ¥
ABTOHOMIBIM  Yupessienusn PeenyGankn Kpbiv» - MeLy MUHHUCTEPCTBOM  3/1aBOOXPAHCHUS!
PeciyGankn Kpbim 1 ['ocy1apcTBEHHBIM GlosukeTHBIM  yuperkennem  PecryGinkm Kpriy
«Canaropuit «[TpnGoii» ot 26.07.2016r. No241-r6-m0;/2016.

2.0uncanne CMEThI HA  CTPOHTEALETBO  (PEKOHCTPYKIUIO, CANUTANLHbBII_PEMOUT
PEMONT).

2.1. Ocnosanne 11s paspaborkn 1POCKTHO-CMETHON JIOKY MelTalin:





image6.jpeg
-3a/aHHe Ha [POEKTHPOBAHME, YTBEPIHK/ICHHOC [JIABHBIM BPaioM I'BY PK «Canatopuii

«Ipuboii» roposa Esnaropun—T.B.I'ony6.
2.2 Ceetenusi o6 obmeii  croumocTH  00bEKTa  CTPOMTEJNLCTBA B HCHAX,
APETYCMOTPEHHBIX JACHCTBYI0NICHT HOPMATHBIOI Haszoii. !
Ha 1poBepKy JIOCTOBCPHOCTH  OIPE/ICIICHAS CMETHOI CTOMMOCTH TPEJICTABJICH CBOJHbII
LIC'[ HbIi pacueT co ey li\llUl\lli moKasaTejisiMu:
Crpykrypasatpar |
a) B GA3MCHBIX [IeHAX 2001 rona (6e3 HJIC)

CronmMocTh, Thic. py0.

BCEI'O: : e LSS SRR
-CMP ) ki 15,12

- 00opy oBaIIe ) L T e =i
- npoune Jatpathl . . 10.2 e

G) B Tekynmx 1eHax Ha 2 kpapran 2016 roza (¢ HJIC)

__BCEIO: i 5 i 691,87
_-CMmp : e 679.83 o
- 00opyloBatine 7 DESNEr T
- [IPOYKE 3aTpaThl . 12,04
B TOM UMCIIC: N
B i - e
- 1/1C 18% ) R EET e -

2.3 [lepeuenn npeaecTaB/aetinoii eMeTHoil oKy MenTanin

- CBOJUHbIE CMETHBIC PACUEThI

- JlokanbHblii cMeTHBI pacueT

- Besiomocets 00bemoB paboT

- Beomocth peeypeos k JIoKambHOMY CMETHOMY pacyeTy

ITo pesyibTaTaM paccMOTpeHHs MpejacTaBjieHa OTKOPPEKTHPOBAHHAN CMeTHAA
JOKyMEHTaIHS.

2.4 Mndopmatuist 06 HENOIL30BAHIBIX CMETHBIX HOPMATHBAX, 3 TAKIKE IPHMCHCHIDIX 1
FHICKCAX VTS ICPEBO/IA CMETHOI CTONMOCTH 13 GA3HCHOTO YPOBHS 1eH B TEKYUii yposenn
neH.

Cuerias CTOMMOCTL peMonTa 00hekTa onpe/ie/icna 6a3ucHO-HHICKCHBIM METOJIOM 1A
OCHOBAHUN COOPHUKOB TCPPHTOPHAIBHBIX CAMHHYHLIX PACICHOK TCHB-2001 (na 01.01.2000) -
PecnyGankn Kpbim (aTasnon). a takike MJIC 81-35.2004 (B penaxiinu 2012 r.), MJIC 81-33.2004.
MJIC 81-25.2001.

CTOINMOCTL OTJACABIBIX CTPOUTENLHBIX MATEPHATIOB. 000PY/I0BAHHS. OTCYTCTBYIOUNN B
HEHHMKAX GA3MCHOT0 1CPHOA. TPHHSTA 110 [PAic-1MCTan HOCTaBIMKOB 1 Opranaiii-
HPOM3BOTEACH HPOAYKIUN 13 TCKYILEM YPOBIC 1LC1H € 1IEPECUCTOM B GasHCHbIi yPOBEHD 1eH

2001 roza (1a 01.01.2000) MeTo10M «OOpaTHOrO pacyeTar.

OGuas cMeTHAs CTOMMOCTD ONpe/Ie/IcHa CBO/IHBIM CMETHLIM PAciCTOM, COCTABJICHHOM B
Gazcnom yposie ten 2001 rosa (na 01.01.2000) ¢ nocjie/yionum epecieTom B TEKYULHii
vposeti et 2 kBaprai 2016 rojia ¢ npHMeHEHHEM CIe/1yIOUMX HHJIEKCOB nepecyera: Onutata Tpy
a - 18.42. matepraiibl — 5.36. Mexanu3mbl — 8.23 («OObEKTbI 3PaBOOXPAHCHHSL. I[pouue - cornact
o COOpIKa HILICKCOB TlepecteTa CTONMOCTI CTponTebeTBa Ui PecnyGamin Kpbim Ne 3
ot 2016r)..

2.5 Cietenns 06 OHEPATHBHBIX I3MEHCIISX, BHCCCHHBIX B PA3/1e/1 NPOCKTHOI 10KyMen
FAIE B 1IPOILCCCe TPOBE/CHIS FOCY/IAPCTBENNOii HRCnepTH3bl.

2.5.1. Co,uiblii emerunii pacuer

2.5.1.1. CMETHO-CBOJUIBII pacyeT NPUBEJIEH B COOTBETCTBHE C YKA3AHMEM TIPUMCHCHIILIX 17

CKC [1epecueTa. Pou3Be/ICHO OKPYIUICHHC HTOTOB J10 :-\ X 3HAKOB.
551:2: ’)I\'Cllcpl H3d HIPOCKTHO-CMCT HOMH JIOKYMCHTAUH [IPUHATDL B COOTBETCTBHH C JIOTOBOPC




image7.jpeg
s
7

w (6e3 HJIC) ¢ nepecueTom B GazucHblil ypoBeHb LCH HHJICKCY wndasann 3.73.
5.1.3. Henpessnenipie padoThl U 3aTpaThl 00OCHOBAHBI MTHCHMOM 3aKa31uK.

2.5
. JlokasibHbIil CMETHBII pacucT Ne02-01-01:
il ”pHMCHCHHC HHJICKCOB IICpCC‘lCT(\ B TCKYIIUC 1LCHBI 000CHOBAHbI MUChbMOM 3aKa3iu

Ka.
.5.2.2. 1.7 3aMEHEHO Ha paclCHKY TEPp58-17-2.

3.2.3. 1.9 3aMEHEHO Ha pacleHKY TEPp68-12-5.
3.2.4. .14 3amencio Ha pacietky TEP12-01-013-1.
11,17 060CHOBANO MPOSKTHbIM petietnem 2-0f CJI0# THIPOM3OIISLIHH.

6. 11.21 npuielienie apMaTypHoit CcBApHOIT CCTKH HCKIIOUEHO H3 BEIOMOCTH oObemMoB

2
2
o))

padoT.
5.2.7. 1.11.22.23 3aMeHeHO Ha paclCHKy TEP12-01-017-1.2.

15.2.8. 11.26 0GOCHOBANO MPOCKTHBIM PEIICHHEM. JUIHHA yKasaHbl B BEJIOMOCTH 00BEMOB  pa

19 19

60T.

5.2.9. 1.30 janubiil BrJL pabOT HCKIIOUCH H3 BEAOMOCTH 06BeMoB paboT.

2.10. 11.33 3aMEHCHO Ha PACHCHKY TEP12-01-002-9. »

5.2.11. 11.36 MatepHall IPHHST HO HCHHUKY 6e3 3aMetbl TOJIIHHBL JIMCTa.

5.2.12. 11.37 3amenienio na pactieriky TEP1 1-01-015-1.

B pesyabTare IPOBEPKH JIOCTOBEPHOCTH onpe;iesieHis CMETHOH CTOMMOCTH onpeseseHbl ¢e

Jlyrotme 1oKa3aTe/in:

19 19 10 19

BCEI'O:

-mmp e
| ) B TEKyLHX 1eHax Ha 2

= 648.83
[ e T

e e

=
nmMp. ) [ o
SHJIC 18% I q0265 0 ] j

3. BiBo/bl 110 pe3yiabraraMm 1HpoBepKH JA0CTOBEPHOCTH onpeacaeHms eMeTHOi

CTOUMOCTH.
Cwmernast JIOKY MCHTallMsl COOTBETCTBYCT ,‘lCﬁCTBleIllHM HOpMaTMBaM H ﬂpaBMﬂaM B obnacTn

CMCTHOTO HO[’)MMPQB&HHH n ucm)oﬁpa'sonmms{ B C'["p()H'ICJII)C'l‘BC. cMeTHas CTOMMOCTh SIBJISICTCS J10C

TOBCPHOIT.

Ipuveuanns:
1. Texinueckas i TeXHOJI0rHUeeKas HacTh HPOCKTHOIT JOKYMCHTALIH HE PACCMATPHBAHC.

Haua bR cVMeTHOro 0T/1e/1a / A.B. Jlunarenxkos
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